

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2018/0823/OURV.DSRA21

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3722-8155/18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D., místostarostou
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2 Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupen: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930,
(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně dále jen „*smluvní strany*“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě, řádně, včas, ve vzorné kvalitě a dle pokynů objednatele včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „**Revitalizace toku Rokytky – průzkumné práce a podklady**“ (dále jen „*dílo*“).

3. Specifikace předmětu díla

- 3.1 Předmětem díla je provedení průzkumných prací a zajištění nutných podkladů pro následnou projektovou přípravu akce „Revitalizace Rokytky ř.km 0,0 – 0,5“, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Úsek mezi Voctářovou a Zenklovou ulicí (Elsnicovo náměstí)

v délce cca 120 m není součástí nabídky, jelikož zde v současné době již probíhají projektové práce.

3.2 Výstupy díla budou následující:

- Geodetické zaměření
- Inventarizace dřevin
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Chemický rozbor zemin
- Stavebně-technický průzkum
- Základní hydrologická data
- Administrace zakázky

3.3 Dílo bude zpracováno 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (dále jen „*hmotné části díla*“).

4. Termín plnění

4.1 Zhotovitel dílo řádně předá objednateli nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.

4.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění dle odst. 4.1 tohoto článku, zaplatí objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH.

4.3 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud mu objednatel neposkytne dostatečnou součinnost nebo pokud objektivní důvody (např. návaznost termínů setkání s klíčovými zájemníky a jejich časové možnosti) vedou k prodloužení termínů zpracování. Takové prodloužení musí být vždy provedeno s vědomím objednatele a v jeho zájmu.

4.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či odpovědnost za vady.

5. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena bez DPH	319.970,- Kč
Výše DPH 21%	67.194,- Kč
Cena s DPH	387.164,- Kč

(slovy: třistaosmdesátsedmtisícstošedesátčtyři korunyčeské s DPH)

5.2 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu podle odst. 5.1 tohoto článku ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % celkové ceny bude uhrazeno po započetí prací a 50 % celkové ceny bude uhrazeno po předání kompletního díla.

5.3 Cena je stanovena mezi smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

- 5.4 Cena dle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna pouze v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění. Sjednaná cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem nejdříve po splnění části díla dle této smlouvy.
- 5.5 Cena dle odst. 5.1 tohoto článku je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v odst. 1.2 této smlouvy. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.6 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zhotoviteli před jeho splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.7 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 5.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Součinnost objednatele

- 6.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální možnou součinnost pro plnění předmětu díla včetně účasti na vybraných jednáních, poskytování komentářů a doporučení k rozpracovanému dílu.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením, protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím hmotných částí díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků a s vlastnostmi požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

8. Licence

- 8.1 Dílo dle této smlouvy je autorským dílem.
- 8.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené právo dílo užit pro účely vyplývající z této smlouvy a pro účely projektu Palmovka 2030 jako dílčího podkladu (dále jen „*licence*“). Zhotovitel může dílo nebo jeho části využívat pro prezentační účely.

- 8.3 Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo bez omezení rozmnožovat a předat jej třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.
- 8.4 Objednatel má právo dílo bezplatně využít jako podklad pro architektonickou soutěž, případně jiným způsobem uskutečněný výběr, který povede ke zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.
- 8.5 Objednatel může dílo i jeho části využívat pro prezentační účely a uveřejnit ho v elektronické podobě.
- 8.6 Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v odst. 5.1 této smlouvy.
- 8.7 Objednatel není povinen licenci využít.

9. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

- 9.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:
- Jméno: Ing. Pavel Menhard
pozice: vedoucí oddělení říčních systémů
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- 9.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:
- Jméno: Iva Hájková,
pozice: vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21,
tel.: +420 222 805 386, +420 601 306 109,
e-mail: iva.hajkova@praha8.cz.
- 9.3 Záruka za jakost díla se stanovuje na 36 měsíců ode dne protokolárního předání hmotných částí díla. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned, pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění.
- 9.4 Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 9.6 Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

- 9.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 9.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 9.12. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 -- Nabídka na služby


V Praze dne 01. 10. 2018



Městská část Praha 8
MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
místostarosta



V Praze dne 30. 10. 2018



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Jan Čihlár
ředitel divize 02




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nabřeží 4
150 50 Praha 5

15



NABÍDKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU



**Revitalizace toku Rokytky
– průzkumné práce a podklady**

ŘÍJEN 2018



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

I Identifikační údaje dodavatele

Název	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
Právní forma	Akciová společnost
Identifikační číslo	471 16 901
Daňové identifikační číslo	CZ47116901
Jméno osoby oprávněné zastupovat dodavatele	Ing. Jan Cihlák, ředitel divize 02

II Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

- Základní kvalifikační předpoklady
- Profesní kvalifikační předpoklady
- Technické kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

pro plnění VZMR:

„Revitalizace toku Rokytky – průzkumné práce a podklady“

Dodavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupen: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930


prokazují splnění základní způsobilosti tímto čestným prohlášením:

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení neopravdivých údajů.

V Praze dne 18. 10. 2010



dodavatel

Profesní kvalifikační předpoklady

- Výpis z obchodního rejstříku
- Živnostenský list – projektová činnost ve výstavbě



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930

Datum vzniku a zápisu:	12. března 1993
Spisová značka:	B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo:	471 16 901
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výkon zeměměřických činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Projektová činnost ve výstavbě Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Den vzniku funkce: 29. listopadu 2016

Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

místopředseda

představenstva:

Den vzniku funkce: 29. listopadu 2016

Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

člen představenstva:

Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

člen představenstva:

Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

člen představenstva:

Den vzniku členství: 6. června 2017

Počet členů: 5

Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Prokura:

Dozorčí rada:

člen:

[REDACTED]

Den vzniku členství: 11. června 2015

předseda dozorčí rady:

[REDACTED]

Den vzniku funkce: 23. srpna 2016

Den vzniku členství: 8. června 2016

člen dozorčí rady:

[REDACTED]

Den vzniku členství: 8. června 2016

Počet členů:

3

Akcie:

2 344 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč 2 344 (dva tisíce tři sta čtyřicet čtyři) kusů akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, každá o jmenovité hodnotě 2000 Kč (dva tisíce korun českých) na akcií.

K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.

Základní kapitál:


4 688 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 47116901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, ze dne 20.6.2011, o němž byl pořízen notářský zápis NZ 114/2011, N 124/2011, došlo k rozdělení společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. odštěpením, se založením nové nástupnické společnosti PB NEMO a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00. Část jmění společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., specifikovaná v projektu odštěpení, přešla ke dni účinnosti zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost PB NEMO a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 24139360.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Veřejný rejstřík

Ověruji pod poradovým číslem 105002_059610/2, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 5

dne 11.09.2018 v 08:25

Podpis ...



Razítko:

Nemceková Oxana



OBVODNÍ ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5
živnostenský odbor

č.j. Žo/0005043/93/Pr /01
Ev.č. 310005-0504393

V Praze: 14.01.1997

Živnostenský list

právníké osoby

č.j. ŽO/66/93/P/KaR. vydáný dne 11.01.1993 Živnostenským odborem
obvodního úřadu městské části Praha 5

se na základě čl. III-bod 3 zák. č. 286/1995 sb. mění takto:

Obchodní jméno:	VODĚHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
IČO:	4711 6901
Sídlo:	NÁBREŽNÍ 4/90, PRAHA 5
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě

Živnostenský list se mění v důsledku změny textace předmětu podnikání.

vedouc. [redacted] oru



O B V O D N Í Ú Ř A D M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 5

živnostenský odbor
150 22 PRAHA 5, Náměstí 14.října 9, tel. 57000347

č.j. Žo/0005043/93/ob /02
Ev.č. 310005-000504393
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon :

V Praze: 15.08.2000

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
NÁBŘEŽNÍ 4/90
150 00 PRAHA 5

Věc : Vyrozumění o provedení změny v živnostenském rejstříku

Živnostenský odbor Obvodního úřadu městské části Praha 5 příslušný podle ustanovení § 4 odst. 1 zák. č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, provedl podle § 49 odst. 4 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, na základě vašeho ohlášení ze dne 07.08.2000 změnu v živnostenském rejstříku takto:

Ustanovuje se odpovědný zástupce -

- jméno, příjmení, RČ [REDACTED]
- bydliště [REDACTED]

Ruší se odpovědný zástupce -



- jméno, příjmení, RČ : [REDACTED]
- bydliště : [REDACTED]

pro předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

[REDACTED]
Mgr. Radka Dlabalová
vedoucí živnostenského odboru
OÚ m.č. Praha 5



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
OBVODNÍ ÚŘAD PRAHA 5
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR
náměstí 14. října č.9

Technické kvalifikační předpoklady – seznam významných zakázek

Název zakázky	Objednatel	Cena v Kč bez DPH	Doba poskytnutí
Revitalizace nívy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou – DUR, DSP, DPS	Město Benátky nad Jizerou 	1.045.500,-	04/2012- 10/2015
Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku v Rokycanech – UČS3 (DPS) Revitalizace pravostranného přítoku Rakovského potoka – UČS4 (IZ)	Město Rokycany 	398.000,- 112.500,-	03/2017- 07/2018


Bližší informace k oběma projektům viz přiložená osvědčení.


OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
Zástupce objednatele:	 starosta města
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	
Název zakázky:	Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou
Číslo zakázky	2164/002
Stručný popis předmětu zakázky:	Revitalizace toku délky 800 m, revitalizace nivy 10 ha, odstranění sedimentu ze dna nádrže 4500 m ³ , celkový objem zemních prací 35 000 m ³
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	27 000 000 Kč 1 045 500 Kč
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	<ul style="list-style-type: none"> - Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně projednání - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projednání a zajištění stavebního povolení - Zpracování žádosti do Operačního programu Životní prostředí - Dokumentace pro provádění stavby - Autorský dozor - Zpracování manipulačního řádu
Termín realizace zakázky:	04/2012 – 10/2015
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil vypracování PD v uvedených stupních a provedl konzultační práce na vysoké odborné úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo k úplné spokojenosti zákazníka.

V Benátkách nad Jizerou dne

Za objednatele:

MĚSTO 
 BENÁTKY NAD JIZEROU
 Zámek 49, 294 71 Benátky n. Jiz.
 IČ: 00237442, DIČ: CZ00237442



 Jaroslav Král, starosta města Benátky nad Jizerou

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Město Rokycany Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany
Zástupce objednatele:	[REDACTED]
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	[REDACTED]
Název zakázky:	1.a Revitalizace Pravostranného přítoku Rakovského potoka – UČS4 (investiční záměr) 1.b Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku v Rokycanech – UČS3 (DPS)
Číslo zakázky	3609/002
Stručný popis předmětu zakázky:	1.a Koncepční práce – možnosti revitalizace přítoku Rakovského potoka (včetně jeho krátké části) a možnosti sadových a architektonických úprav v jeho okolí (navazující část na již započatou koncepci revitalizačních prací). 1.b Projektové a koncepční práce týkající se revitalizace drobného vodního toku Rakovský potok včetně okolních ploch. Úpravy toku (bez možnosti změny směrového vedení) provedeny dle požadavku AOPK s cílem maximálního zatraktivnění lokality pro kriticky ohroženého raka kamenáče.
Finanční objem zakázky: Cena služby VRV, a.s.: (bez DPH)	1.a: 30 mil. Kč (propočít realizačních nákladů – max. varianta) 112,5 tis. Kč 1.b: 13,1 mil. Kč (oceněný soupis prací – CS ÚRS 2018 01) 398 tis. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	<ul style="list-style-type: none"> • 1.a: Zajištění a analýza podkladů, návrh opatření a zákl. projednání, ekonomické vyhodnocení, doporučení dalšího postupu • 1.b: Zpracování aktualizovaných průzkumů pro UČS 3 (zaměření, IGP, rozbory zemín, inventarizace a dendrologický průzkum, biologický průzkum, data ČHMÚ) • Zpracování DPS dle požadavků ochrany přírody a krajiny • Inženýrská činnost (aktualizace stěžejních dokladů – správce toku a povodí, dotčení správci technické infrastruktury, obstarání nových samostatných správních rozhodnutí (ZCHD, kácení, sjezdy, VKP) • Zpracování soupisu prací (oceněný, neoceněný, s úpravami dle požadavků AOPK)
Termín realizace zakázky:	03/2017–07/2018
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	VRV, a.s. zajistil vypracování předmětu plnění na vysoké odborné úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo ke spokojenosti zákazníka.

V Rokycanech, dne 23. 07. 2018

Za objednatele:
(jméno, podpis, razítko)



III Časový harmonogram

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • Geodetické zaměření | do 1 měsíce od podpisu smlouvy |
| • Inventarizace dřevin | do 1 měsíce od podpisu smlouvy |
| • Inženýrsko-geologický průzkum | do 3 měsíců od podpisu smlouvy |
| • Chemický rozbor zemin | do 2 měsíců od podpisu smlouvy |
| • Stavebně-technický průzkum | do 3 měsíců od podpisu smlouvy |
| • Základní hydrologická data | do 1 měsíce od podpisu smlouvy |
| • Administrace zakázky | do 3 měsíců od podpisu smlouvy |



IV Smlouva o dílo



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2018/...../OURV.DSRA21

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D., místostarostou
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „*objednatel*“)

1.2 Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupen: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930,
(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně dále jen „*smluvní strany*“)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě, řádně, včas, ve vzorné kvalitě a dle pokynů objednatele včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „**Revitalizace toku Rokytky – průzkumné práce a podklady**“ (dále jen „*dílo*“).

3. Specifikace předmětu díla

3.1 Předmětem díla je provedení průzkumných prací a zajištění nutných podkladů pro následnou projektovou přípravu akce „Revitalizace Rokytky ř.km 0,0 – 0,5“, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Úsek mezi Voctářovou a Zenklovou ulicí (Elsnicovo náměstí) v délce cca 120 m není součástí nabídky, jelikož zde v současné době již probíhají projektové práce.

3.2 Výstupy díla budou následující:

- Geodetické zaměření
- Inventarizace dřevin
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Chemický rozbor zemin
- Stavebně-technický průzkum
- Základní hydrologická data
- Administrace zakázky

3.3 Dílo bude zpracováno 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (dále jen „*hmotné části díla*“).

4. Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel dílo řádně předá objednateli nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.
- 4.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění dle odst. 4.1 tohoto článku, zaplatí objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH.
- 4.3 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud mu objednatel neposkytuje dostatečnou součinnost nebo pokud objektivní důvody (např. návaznost termínů setkání s klíčovými zájemníky a jejich časové možnosti) vedou k prodloužení termínů zpracování. Takové prodloužení musí být vždy provedeno s vědomím objednatele a v jeho zájmu.
- 4.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či odpovědnost za vady.

5. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena bez DPH	319.970,- Kč
Výše DPH 21%	67.194,- Kč
Cena s DPH	387.164,- Kč

(slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc sto šedesát čtyři koruny české s DPH)

- 5.2 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu podle odst. 5.1 tohoto článku ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % celkové ceny bude uhrazeno po započetí prací a 50 % celkové ceny bude uhrazeno po předání kompletního díla.
- 5.3 Cena je stanovena mezi smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.
- 5.4 Cena dle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna pouze v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle

této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění. Sjednaná cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem nejdříve po splnění části díla dle této smlouvy.

- 5.5 Cena dle odst. 5.1 tohoto článku je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v odst. 1.2 této smlouvy. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.6 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zhotoviteli před jeho splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.7 V případě prodloužení objednávky se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.
- 5.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Součinnost objednatele

- 6.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální možnou součinnost pro plnění předmětu díla včetně účasti na vybraných jednáních, poskytování komentářů a doporučení k rozpracovanému dílu.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením, protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím hmotných částí díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků a s vlastnostmi požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

8. Licence

- 8.1 Dílo dle této smlouvy je autorským dílem.
- 8.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené právo dílo užit pro účely vyplývající z této smlouvy a pro účely projektu Palmovka 2030 jako dílčího podkladu (dále jen „licence“). Zhotovitel může dílo nebo jeho části využívat pro prezentační účely.
- 8.3 Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo bez omezení rozmnožovat a předat jej třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

- 8.4 Objednatel má právo dílo bezplatně využít jako podklad pro architektonickou soutěž, případně jiným způsobem uskutečněný výběr, který povede ke zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.
- 8.5 Objednatel může dílo i jeho části využívat pro prezentační účely a uveřejnit ho v elektronické podobě.
- 8.6 Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v odst. 5.1 této smlouvy.
- 8.7 Objednatel není povinen licenci využít.

9. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

- 9.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: 
pozice: 
tel.: 
e-mail: menhard@vrv.cz

- 9.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Iva Hájková,
pozice: vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21,
tel.: +420 222 805 386, +420 601 306 109,
e-mail: iva.hajkova@praha8.cz.

- 9.3 Záruka za jakost díla se stanovuje na 36 měsíců ode dne protokolárního předání hmotných částí díla. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned, pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění.
- 9.4 Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 9.6 Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 9.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 9.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 9.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 9.12. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 – Nabídka na služby

V Praze dne

.....
Městská část Praha 8
MgA. Petr Vilgus, Ph.D.,
místostarosta

V Praze dne 18. 10. 2016

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

OPIS

PLNÁ MOC

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4,
150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednatelkou společnosti, tímto

zmocňuje

svého zaměstnance Ing. Jana Cihláře, ředitele divize 02 společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [REDACTED]

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních
činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná
moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování
Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a
podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a
podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení
výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či
pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. .

V Praze dne 11.7.2014

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Podpis osoby přejímající zmocnění :.....

Ing. Jan Cihlář
Ředitel divize 02

Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3605-3608/2014---
Ověřuji, že : -----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 11.07.2014



Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3609-3612/2014---
Ověřuji, že : -----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 07.2014



Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3613-3616/2014---
Ověřuji, že : -----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 07.2014



Ověření - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3618-3621/2014---
Ověřuji, že : -----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.-
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 11.07.2014



Ověření - legalizace :

Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3622-3625/2014---

Ověřuji, že : -----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsala.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----
V Praze dne : 11.07.2014



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor Územního úřadu a výstavby
odd. strategického rozvoje a agendy 21
Fenikova 1/57 (1)
100 48 Praha 8 - Lhot'